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深圳市深汕特别合作区水务发展“十四五”规划编制项目报价单
一、项目概况
项目名称：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局节水机关创建
项目地址：深圳市深汕特别合作区                                
项目内容： 
（一）项目背景
为深入贯彻“节水优先”方针，扎实推进节约用水工作，水利部、省水利厅决定开展水利行业节水机关建设，到2020年底前，各省地(市)、县级水利(水务)局机关建成节水机关，各单位需按要求启动本单位用水现状调查及节水机关创建工作。根据《深圳市水务局关于开展水利行业节水机关建设工作的通知》（深水函〔2019〕923号）要求，我局需在2020年底前完成节水机关创建。
（二）总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施国家节水行动为统领，坚持水资源消耗总量和强度双控,全面提升水资源利用效率,按照因地制宣、经济适用的原则,综合集成各项节水措施,强化用水过程管理,将水利行业机关建成“节水意识强、节水制度完备、节水器具普及、节水标准先进、监控管理严格”的标杆单位,探索可向社会复制推广的节水机关建设模式,示范带动全社会节约用水。
（3） 项目规模
项目范围：深圳市深汕特别合作区管委会仁和楼2栋。其中建筑用水器具如下表所示：

	建筑
	楼层
	功能区
	设备
	数量

	仁和楼2栋
	1F
	卫生间
	快开面盆水龙头
	4

	
	
	
	快开洗涤水龙头
	2

	
	
	
	蹲便器
	9

	
	
	
	小便器
	3

	
	2F
	卫生间
	快开面盆水龙头
	7

	
	
	
	快开洗涤水龙头
	2

	
	3F
	卫生间
	快开面盆水龙头
	9

	
	
	
	快开洗涤水龙头
	1

	
	4F
	卫生间
	感应面盆水龙头
	8

	
	
	
	快开洗涤水龙头
	1

	绿化
	楼外
	绿化灌溉
	绿化浇灌水龙头
	10


（四）项目内容
1.前期勘察	
对照建设标准，开展器具测试，对节水器具排查。根据节水器具标准规范，编制专业整改报告，并完善节水管理维护相关制度，对超过规范标准的用水器具进行改造。
2.完成节水器具改造
根据用水器具整改书，更换或改造不符合要求的节水器具，并完善水表计量率。
3.开展水量平衡测试
改造完成后，对项目范围内的用水点进行水量平衡测试，测试用水管网漏失率。
4.开展节水宣传
加强宣传教育，通过张贴海报，发放传单，网络宣传，开展节水讲座等多种手段，定期发布节水信息，引导干部职工参与节水志愿活动，遵守节水行为规范，发挥新媒体作用，普及节水知识，营造良好节水氛围。
5.开展自评
协助开展自评工作，整编项目资料，并向上级主管部门提出验收申请。
6.组织验收
通过市节水办组织的验收，完成后报省水利厅备案。
（五）预期成果
1、服务期要求
12个月。
2、节水机关创建成果
前期项目勘察以及完善节水管理维护制度，管网、测漏、并编制相关用水整改报告；用水器具改造；搭建智能用水在线系统；开展水量平衡测试；组织开展节水宣传培训活动；创建资料汇编。
3、 开展自评
对照《广东省水利行业节水机关建设标准》开展自评，自评分达到90 分以上的，向验收单位提出验收申请。申请材料包括：申报验收函、自评报告（含工作总结、自评分表、逐项得分说明及支撑性材料等）。
于2020 年6月底前向市节水办提出初验申请。
4、成果验收
市节水办组织有关单位、专家对市水务局机关、局属各单位及各区水务局进行初验。验收合格后，市水务局将按程序公布深圳市水利行业节水机关名单，并报省水利厅备案。
检查验收内容包括：现场检查、查阅资料、专家评分、专家评估意见等。
二、报价表
	费用明细
	单价
	数量
	费用（元）
	备注

	技术人员工日费
	
	
	X
	

	差旅费
	
	
	X
	

	技术专家咨询费、审查费
	
	
	X
	

	成果制作费
	
	
	X
	

	其他成本费用
	
	
	X
	

	企业管理费、利润及税金
	
	
	X
	

	……
	
	
	X
	

	合计
	X元（大写：XXX）
	


三、供应商近三年同类业绩证明
请提供近三年（2016年1月1日至本项目询价开始之日，以合同签订时间为准）承担过的节水机关创建项目。
注：要求同时提供合同关键信息（通过合同关键信息无法判断信息的，也可以提供其它能证明资料，如合同甲方出具的证明文件等）文件、验收证明（均要求提供复印件并加盖投标人公章）。
四、项目服务时间和服务承诺
服务时间：合同签订之日起12个月
服务承诺：服务终止时间以实际签订的服务合同时间为准。

            XXX公司（盖章）     
    2019年XX月XX日     


       
 

