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工程量清单编制说明

一.工程概况：

深圳市平乐医疗器械有限公司办公楼、仓库修缮工程，2栋楼总建筑面积 2451.25

㎡，包括办公楼及图书馆，其中办公楼建筑面积 1293.87㎡，图书馆建筑面积 1157.38

㎡，本项目包含室内装饰，给排水，强电、弱电，空调配电，局部加建,外立面改造等

内容；本项目装修内容包含：室内装修、给排水安装、强电安装、弱电安装、空调配电

安装，建筑外观改造；不含结构改造及主体加固、不含消防安装。

二.招标范围：

本次招标范围主要包括但不限于：仓库、办公室、会议室、餐厅、厨房、书库、档

案室、阅览室、等区域的室内及外立面装修及室内机电安装等。具体详见施工图纸及工

程量清单。

三、编制依据：

（1）深圳市平乐医疗器械有限公司办公楼、仓库修缮工程【装饰】、深圳市平乐

医疗器械有限公司办公楼、仓库修缮工程【给排水】、深圳市平乐医疗器械有限公司办

公楼、仓库修缮工程【电气】

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关规定；

（3）采用定额、人工、材料、机械及费用标准依据：

1)《深圳市建筑工程消耗量定额》(2016)、《深圳市安装工程消耗量定额》(2003)

（2014机械）；

2)《深圳市装配式建筑工程消耗量定额》（2016）；

3)《深圳市建筑装饰工程消耗量定额》（2003）（2014机械）；

4)《深圳市房屋修缮工程消耗量定额》（2011）（2014机械）；

5)《深圳市市政工程消耗量定额》（2017）；

6)《深圳市建设工程施工工期定额》（2017）；

7) 2017年《深圳市建设工程计价规程》，费率标准按照深建价 2018【25】号文费

率参考范围推荐费率。增值税综合应纳税费根据建办标函（2019）193号要
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求，按照推荐费率 3.02%计取；

8) 本次预算建安材料价按 2019年第 11月信息价，人工工日价格按照 2019年第 11

月信息价计取，不足部分参考市场询价；

9. 渣土外运运距按 20KM考虑；

10. 垃圾清理及外运运距按 20KM考虑；

11. 弃置费按 15元/M3计取；

12. 成品保护费用未在本次预算内计取；

13. 室内装修拆除共有墙体区域并入深圳市平乐医疗器械有限公司办公楼、仓库

修缮工程计取；

14. 室内装修拆除共有窗区域并入深圳市平乐医疗器械有限公司办公楼、仓库修

缮工程计取；

15. 门表大样图中无门套相关信息，本次预算按宽 0mm计取；

16. 垂直运输按一台卷扬机考虑；

17. 智能化专业中以下设备由智能化专业公司提供不在本次计算范围内：

1) 综合布线系统：投影仪、无线 AP路由器、外网进入机柜内路由器、交换机未

考虑；

2) 安防监控系统：监控专用交换机、解码器、NVR-硬盘录像机未考虑；

3) 背景音乐系统：管理电脑、功放未考虑；

18. 市政接入水及市政排水接水排放点费不在本次预算范围内，

19. 强电配电箱用电都引自变电所低压配电



建设项目招标控制价汇总表

工程名称：深圳市平乐医疗器械有限公司办
公楼、仓库修缮工程
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序号 单项工程名称 金额(元) 其中：(元)

暂估价
安全文明
施工费

规费

1
深圳市平乐医疗器械有限公司办公
楼、仓库修缮工程

工程建设其他费

设备及工器具购置费

·

 

合    计

    注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

 表-02



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：深圳市平乐医疗器械有限公司办公楼、仓库修缮工程
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序号 单位工程名称 金额(元) 其中

材料设备
暂估价
(元)

安全文明
施工措施费

(元)
规费(元)

1
深圳市平乐医疗器械有限公司办公
楼、仓库修缮工程--装饰工程

2
深圳市平乐医疗器械有限公司办公
楼、仓库修缮工程--安装工程

3
深圳市平乐医疗器械有限公司办公
楼、仓库修缮工程--外墙工程

暂列金额

专业工程暂估价

专业工程结算价

 

合    计

    
注：

 表-03



 表 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公司办公楼
、仓库修缮工程 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元) 其中

材料设备
暂估价
(元)

安全文明
施工措施费

(元)

规费
(元)

1
深圳市平乐医疗器械有限公司办公楼、
仓库修缮工程

 

合    计

   注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

 表-03



 表 04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程 标段： 第1页 共1页

 序 号 汇 总 内 容 金额(元)
其中：

材料设备暂估价
(元)

1 分部分项工程费

1.1 办公楼区域

1.2 图书馆区域

2 措施项目费

2.1
其中：混凝土、钢筋混凝土
模板及支架费

2.2 安全文明施工措施费

2.3 履约担保手续费、赶工措施
费

2.4 其它措施项目费

3 其它项目费

3.1 计日工

3.2 总承包服务费

3.3 发包人供应材料费

4 规费

5 不含税建安工程造价

6 应纳税费

6.1 增值税应纳税额

6.2
城市维护建设税、教育费附
加及地方教育费附加

 

含税建安工程造价=5+6

   注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
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分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

 办公楼区域

   电气安装

1 030404017002
四楼4AL1控制箱（正
泰）

1.本体安装 2.焊
、压接线端子 3.
补刷(喷)油漆 4.
接地
5.一切满足图纸及
技术规范所要求

台 1

2 030404017001
一楼1AL1配电箱（正
泰）

1.本体安装 2.焊
、压接线端子 3.
补刷(喷)油漆 4.
接地
5.一切满足图纸及
技术规范所要求

台 1

3 030404017004
二楼2AL1配电箱（正
泰）

1.本体安装 2.焊
、压接线端子 3.
补刷(喷)油漆 4.
接地
5.一切满足图纸及
技术规范所要求

台 1

4 030404017003
三楼3AL1配电箱（正
泰）

1.本体安装 2.焊
、压接线端子 3.
补刷(喷)油漆 4.
接地
5.一切满足图纸及
技术规范所要求

台 1

5 030411006002
暗装 接线盒（联
塑）

1.本体安装
2..一切满足图纸
及技术规范所要求

个 218

6 030411006001 明装接线盒（联塑）
1.本体安装
2.一切满足图纸及
技术规范所要求

个 114

7 030404034001
单联单控跷板暗照明
开关（施耐德）

1.本体安装 2.接
线 3.一切满足图
纸及技术规范所要

个 10

8 030404034002
双联单控跷板暗照明
开关（施耐德）

1.本体安装 2.接
线 3.一切满足图
纸及技术规范所要

个 9

9 030404034004
三联单控跷板暗照明
开关（施耐德）

1.本体安装 2.接
线 3.一切满足图
纸及技术规范所要

个 13

10 030404035002
单相二.三孔双联暗
插座（施耐德10A

1.本体安装 2.接
线 3.一切满足图
纸及技术规范所要

个 118

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

11 030404035001
单相三孔带开关暗插
座（施耐德16A）

1.本体安装 2.接
线 3.一切满足图
纸及技术规范所要

个 22

12 030408001001
三楼3AL1电箱ZRYJV-
4*35+1*16电力电缆

1.电缆敷设 2.揭
(盖)盖板 3.一切
满足图纸及技术规
范所要

m 12.00

13 030408006001
ZRYJV-4*35+1*16电
力电缆头

1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
4.一切满足图纸及
技术规范所要

个 10

14 030408001002
二楼2AL1电箱ZRYJV-
5*16电力电缆

1.电缆敷设 2.揭
(盖)盖板 3.一切
满足图纸及技术规
范所要

m 0.33

15 030408006002
ZRYJV-5*16电力电缆
头

1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
4.一切满足图纸及
技术规范所要

个 1

16 030408001003
一楼1AL1电箱ZRYJV-
4*70电力电缆

1.电缆敷设 2.揭
(盖)盖板 3.一切
满足图纸及技术规
范所要

m 4.67

17 030408003001 PVC-DN80电缆保护管
1.保护管敷设 2.
一切满足图纸及技
术规范所要

m 10.00

18 030408006003
ZRYJV-4*70电力电缆
头

1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
4.一切满足图纸及
技术规范所要

个 8

19 030408003002 PVC-DN40配管
1.保护管敷设 2.
一切满足图纸及技
术规范所要

m 17.00

20 030408003003 PVC-DN32配管
1.保护管敷设 2.
一切满足图纸及技
术规范所要

m 25.00

21 030408003004 PVC-DN25配管
1.保护管敷设 2.
一切满足图纸及技
术规范所要

m 55.00

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

22 030408003005 PVC-DN50配管
1.保护管敷设 2.
一切满足图纸及技
术规范所要

m 5.60

23 030408003006
明安装灯具安装PVC-
DN20配管

1.保护管敷设 2.
一切满足图纸及技
术规范所要

m 1006.25

24 030408003007 暗安装PVC-DN20配管
1.保护管敷设 2.
一切满足图纸及技
术规范所要

m 816.45

25 030411003002
金属线槽100*100桥
架

1本体安装2.接地
3.一切满足图纸及
技术规范所要

m 103.00

26 030411003001
金属线槽200*100桥
架

1.本体安装
2.接地
3.一切满足图纸及
技术规范所要

m 48.00

27 030411004002
PVC线管内2.5mm2配
线

1.配线 2.支持体
(夹板、绝缘子、
槽板等)安装3.一
切满足图纸及技术
规范所要

m 3718.56

28 030411004001 PVC线管内4mm2配线

1.配线 2.支持体
(夹板、绝缘子、
槽板等)安装3.一
切满足图纸及技术
规范所要

m 4548.92

29 030411004004
PVC线管内ZRYJV-
5*2.5mm2配线

1.配线 2.支持体
(夹板、绝缘子、
槽板等)安装3.一
切满足图纸及技术
规范所要

m 35.00

30 030411004003
PVC线管内ZRYJV-
5*4mm2配线

1.配线 2.支持体
(夹板、绝缘子、
槽板等)安装3.一
切满足图纸及技术
规范所要

m 100.00

31 030411004006
PVC线管内ZRYJV-
5*6mm2配线

1.配线 2.支持体
(夹板、绝缘子、
槽板等)安装3.一
切满足图纸及技术
规范所要

m 90.00

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

32 030411004005
PVC线管内ZRYJV-
4*35+1*16mm2配线

1.配线 2.支持体
(夹板、绝缘子、
槽板等)安装3.一
切满足图纸及技术
规范所要

m 16.00

33 030411004008
PVC线管内ZRYJV-
5*10mm2配线

1.配线 2.支持体
(夹板、绝缘子、
槽板等)安装3.一
切满足图纸及技术
规范所要

m 71.00

34 030411004007
PVC线管内ZRYJV-
5*16mm2配线

1.配线 2.支持体
(夹板、绝缘子、
槽板等)安装3.一
切满足图纸及技术
规范所要

m 23.60

35 080802004002 金属线槽接地线

1.接地母线制作、
安装 2.补刷(喷)
油漆
3.一切满足图纸及
技术规范所要

m 150.00

36 030411003004 桥架支撑架安装
1.制作2.安装3.一
切满足图纸及技术
规范所要

kg 208.65

37 011510B002002 电线安装凿(压)槽
1.开槽 2.恢复处
理3.一切满足图纸
及技术规范所要

m 875.00

38 011510B002001 打洞(孔径) 100mm

1.开孔、洞 2.恢
复处理3.一切满足
图纸及技术规范所

个 60

39 011510B002004 人工挖管沟土方

1.排地表水 2.土
方开挖 3.运输4.
回填 5.一切满足
图纸及技术规范所
要

m3 4.10

40 030412001002
LED 长条灯  36W，
吊高2.7M

1本体安装2.接地
3.一切满足图纸及
技术规范所要

套 33

41 030412001001
LED 防爆灯  36W，
吊高2.7M

1本体安装2.接地
3.一切满足图纸及
技术规范所要

套 10

42 030412001004 LED铁艺飞碟灯盘
1本体安装2.接地
3.一切满足图纸及
技术规范所要

套 8

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

43 030412001003
吸顶灯  24W，吊高
2.7M

1本体安装2.接地
3.一切满足图纸及
技术规范所要

套 32

44 030412001006
筒灯  10W，吊高
2.7M

1.明装筒灯2.接地
3.一切满足图纸及
技术规范所要

套 87

45 030404033002 排气扇安装
1本体安装2.接地
3.一切满足图纸及
技术规范所要

台 1

46 030414002002 送配电装置系统 1.系统调试 系统 1

  分部小计

   弱电安装

47 030404005002 一楼弱电机柜安装

1本体安装2.相关
固定件的连接
3.一切满足图纸及
技术规范所要求

台 1

48 030501012002 30口交换机安装

1.本体安装2.单体
调试3.一切满足图
纸及技术规范所要
求

台 1

49 030504004002 系统测试 测试 套 1

50 030404035004 电话、网络信息插座

1.端接模块 2.安
装面板 3.一切满
足图纸及技术规范
所要求

个 27

51 030404035003 有线电视插座安装

1.本体安装2.底盒
安装 3.一切满足
图纸及技术规范所
要求

个 3

52 030411006004 接线盒
1.本体安装
2..一切满足图纸
及技术规范所要求

个 30

53 011510B002003
线管安装楼板、墙面
凿(压)槽

1.开槽 2.恢复处
理3.一切满足图纸
及技术规范所要

m 265.00

54 030408003008 PVC-DN20配管
1.电线管路敷设
2.一切满足图纸及
技术规范所要

m 25.00

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第6页 共
19页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

55 030411003003
金属线槽100*100桥
架

1本体安装2.接地
3.一切满足图纸及
技术规范所要

m 110.00

56 030411004010 电话配线PVC-4*0.5

1.配线 2.支持体
(夹板、绝缘子、
槽板等)安装3.一
切满足图纸及技术
规范所要

m 1288.30

57 030411004009
超五类网络配线CAT6 
4P

1.配线 2.支持体
(夹板、绝缘子、
槽板等)安装3.一
切满足图纸及技术
规范所要

m 1288.30

58 030411003006 桥架支撑架安装
1.制作2.安装3.一
切满足图纸及技术
规范所要

kg 172.00

59 030411004012 电视线SYWLY-75-5

1.配线 2.支持体
(夹板、绝缘子、
槽板等)安装3.一
切满足图纸及技术
规范所要

m 150.00

  分部小计

   给排水部分

60 031001006002 塑料管

1.名称：冷水管
PP-R
2.规格：DN65
3.管道冲洗消毒、
试压
4.一切满足图纸及
技术规范所要求

m 11.34

61 031001006001 塑料管

1.名称：冷水管
PP-R
2.规格：DN50
3.管道冲洗消毒、
试压
4.一切满足图纸及
技术规范所要求

m 55.37
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 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第7页 共
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

62 031001006004 塑料管

1.名称：冷水管
PP-R
2.规格：DN40
3.管道冲洗消毒、
试压
4.一切满足图纸及
技术规范所要求

m 30.87

63 031001006003 塑料管

1.名称：冷水管
PP-R
2.规格：DN32
3.管道冲洗消毒、
试压
4.一切满足图纸及
技术规范所要求

m 5.75

64 031001006006 塑料管

1.名称：冷水管
PP-R
2.规格：DN25
3.管道冲洗消毒、
试压
4.一切满足图纸及
技术规范所要求

m 8.84

65 031001006005 塑料管

1.名称：冷水管
PP-R
2.规格：DN20
3.管道冲洗消毒、
试压
4.一切满足图纸及
技术规范所要求

m 45.29

66 031001006008 塑料管

1.名称：冷水管
PP-R
2.规格：DN15
3.一切满足图纸及
技术规范所要求

m 90.46

67 031001006007 塑料管

(1)介质:排水
(2)材质、规格:普
通UPVC排水管及管
件 DN100
(3)连接形式:粘接
(4)管道支架制作
安装

m 140.78

68 031001006010 塑料管

(1)介质:排水
(2)材质、规格:普
通UPVC排水管及管
件 DN50
(3)连接形式:粘接

m 99.70
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 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

69 031001006009 塑料管

(1)介质:排水
(2)材质、规格:普
通UPVC排水管及管
件 DN50
(3)连接形式:粘接

m 99.70

70 031001006012 塑料管

(1)介质:排水
(2)材质、规格:普
通UPVC排水管及管
件 DN25
(3)连接形式:粘接

m 97.92

71 031004014002 给、排水附(配)件
(1)材质:地漏
(2)型号、规
格:DN100

个 1

72 031003013002 水表

1.名称:水表
2.型号、规
格:DN25
3.一切满足图纸及

组 2

73 031003013001 水表

1.名称:水表
2.型号、规
格:DN40
3.一切满足图纸及

组 1

74 031003013004 水表

1.名称:水表
2.型号、规
格:DN50
3.一切满足图纸及

组 1

75 031003013003 水表

1.名称:水表
2.型号、规
格:DN65
3.一切满足图纸及

组 1

76 031003001002 螺纹阀门

1.名称:截止阀
2.型号、规
格:DN25
3.一切满足图纸及
技术规范所要求

个 1

77 031003001001 螺纹阀门

1.名称:截止阀
2.型号、规
格:DN32
3.一切满足图纸及

个 1
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 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

78 031003001004 螺纹阀门

1.名称:截止阀
2.型号、规
格:DN40
3.一切满足图纸及

个 2

79 031003001003 螺纹阀门

1.名称:截止阀
2.型号、规
格:DN50
3.一切满足图纸及
技术规范所要求

个 3

80 031003001006 螺纹阀门

1.名称:自动排气
阀
2.型号、规
格:DN40

个 1

81 031003001005 螺纹阀门

1.名称:自动排气
阀
2.型号、规
格:DN50

个 1

82 031003001008 螺纹阀门

1.名称:角阀
2.型号、规
格:DN15
3.一切满足图纸及

个 4

83 031003001007 螺纹阀门

1.名称:真空破坏
器
2.型号、规
格:DN15

个 2

84 031003001010 螺纹阀门

1.名称:闸阀
2.型号、规
格:DN65
3.一切满足图纸及
技术规范所要求

个 1

85 031004003002 洗脸盆

1.洗脸盆安装及下
水器、下水管等
2.满足一切图纸及
技术规范所要求

组 3

86 031004004002 污水池

1.名称:污水池安
装
3.一切满足图纸及

组 2
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 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

87 031004010002 淋浴器
1.名称:淋浴器
2.一切满足图纸及
技术规范所要求

套 1

88 031004014001 给、排水附(配)件

1.名称:水龙头
2.型号、规
格:DN15
3.一切满足图纸及

个 3

89 031004006002 大便器

1.蹲便器安装及软
管、延时自闭冲洗
阀等
2.满足一切图纸及
技术规范所要求

组 7

90 031004007002 小便器

1.小便器安装及软
管、延时自闭冲洗
阀等
2.满足一切图纸及
技术规范所要求

组 2

91 031004008002 雨水斗

1.名称:雨水斗
2.型号、规
格:DN100
3.一切满足图纸及
技术规范所要求

组 1

92 031004008001 侧排雨水斗

1.名称:侧排雨水
斗
2.型号、规
格:DN100
3.一切满足图纸及
技术规范所要求

组 2

93 031002003002 套管

1.名称：给排水管
道钢套管
2.型号：套管管径
DN100

个 4

94 030413003002 打洞(孔)

1.名称：给排水管
道楼板打洞及修复
2.规格：孔径＜
150mm

个 4

95 030413003001 打洞(孔)

1.名称：给排水管
道墙面打洞及修复
2.规格：孔径＜
150mm

个 16
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分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

96 011510B002006 开槽

1.管道暗敷凿槽 
管外径(20mm)
2.管道暗敷凿槽恢
复

m 46.35

  分部小计

分部小计

 图书馆区域

   电气安装

97 030404017006
一楼1AL1配电箱（正
泰）

1.本体安装 2.焊
、压接线端子 3.
补刷(喷)油漆 4.
接地
5.一切满足图纸及
技术规范所要求

台 1

98 030404017005
二楼2AL1配电箱（正
泰）

1.本体安装 2.焊
、压接线端子 3.
补刷(喷)油漆 4.
接地
5.一切满足图纸及
技术规范所要求

台 1

99 030404017008
三楼3AL1配电箱（正
泰）

台 1

100 030404034003
单联单控跷板暗照明
开关（施耐德）

1.本体安装 2.接
线 3.一切满足图
纸及技术规范所要

个 11

101 030404034006
双联单控跷板暗照明
开关（施耐德）

1.本体安装 2.接
线 3.一切满足图
纸及技术规范所要

个 13

102 030404034005
三联单控跷板暗照明
开关（施耐德）

1.本体安装 2.接
线 3.一切满足图
纸及技术规范所要

个 8

103 030404035006
单相二.三孔双联暗
插座（施耐德10A

1.本体安装 2.接
线 3.一切满足图
纸及技术规范所要

个 132

104 030404035005
单相三孔带开关暗插
座（施耐德16A）

1.本体安装 2.接
线 3.一切满足图
纸及技术规范所要

个 45

105 030411006003
暗装 接线盒（联
塑）

1.本体安装
2..一切满足图纸
及技术规范所要求

个 255
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 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

106 030411006006 明装接线盒（联塑）
1.本体安装
2.一切满足图纸及
技术规范所要求

个 163

107 030408001004
一楼1AL1电箱ZRYJV-
4*95电力电缆安装

1.电缆敷设 2.揭
(盖)盖板 3.一切
满足图纸及技术规
范所要

m 13.00

108 030408003009
地埋电缆保护管PVC-
DN80

1.保护管敷设 2.
一切满足图纸及技
术规范所要

m 11.00

109 030408006004
ZRYJV-4*95电力电缆
头

1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
4.一切满足图纸及
技术规范所要

个 8

110 030408001005
二楼2AL1电箱ZRYJV-
4*25+1*16电力电缆

1.电缆敷设 2.揭
(盖)盖板 3.一切
满足图纸及技术规
范所要

m 7.50

111 030408006005
ZRYJV-4*25+1*16电
力电缆头

1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
4.一切满足图纸及
技术规范所要

个 10

112 030408001006
三楼3AL1电箱ZRYJV-
5*16电力电缆

1.电缆敷设 2.揭
(盖)盖板 3.一切
满足图纸及技术规
范所要

m 11.50

113 030408006006
ZRYJV-5*16电力电缆
头

1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
4.一切满足图纸及
技术规范所要

个 10

114 030411003005
金属线槽100*100桥
架

1本体安装2.接地
3.一切满足图纸及
技术规范所要

m 7.50

115 030411003008
金属线槽200*100桥
架

1.本体安装
2.接地
3.一切满足图纸及
技术规范所要

m 130.00
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

116 030408003010
明安装灯具安装PVC-
DN20配管

1.保护管敷设 2.
一切满足图纸及技
术规范所要

m 820.00

117 030408003011 暗安装PVC-DN20配管
1.保护管敷设 2.
一切满足图纸及技
术规范所要

m 1337.00

118 030411003007 桥架支撑架安装
1.制作2.安装3.一
切满足图纸及技术
规范所要

kg 245.00

119 030411004011
PVC线管内2.5mm2配
线

1.配线 2.支持体
(夹板、绝缘子、
槽板等)安装3.一
切满足图纸及技术
规范所要

m 5082.00

120 030411004014 PVC线管内4mm2配线

1.配线 2.支持体
(夹板、绝缘子、
槽板等)安装3.一
切满足图纸及技术
规范所要

m 6442.60

121 011510B002005 电线安装凿(压)槽
1.开槽 2.恢复处
理3.一切满足图纸
及技术规范所要

m 1620.00

122 030412001005
LED 长条灯  36W，
吊高2.7M

1本体安装2.接地
3.一切满足图纸及
技术规范所要

套 143

123 030412001008
吸顶灯  24W，吊高
2.7M

1本体安装2.接地
3.一切满足图纸及
技术规范所要

套 16

124 030412001007
筒灯  10W，吊高
2.7M

1.明装筒灯装2.接
地
3.一切满足图纸及
技术规范所要

套 48

125 080802004001 金属线槽接地线

1.接地母线制作、
安装 2.补刷(喷)
油漆
3.一切满足图纸及
技术规范所要

m 150.00

126 030414002001 送配电装置系统 1.系统调试 系统 1

127 011510B002008 人工挖管沟土方

1.排地表水 2.土
方开挖 3.运输4.
回填 5.一切满足
图纸及技术规范所

m3 4.00
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

  分部小计

   弱电安装

128 030404005001 一楼弱电机柜安装

1本体安装2.相关
固定件的连接
3.一切满足图纸及
技术规范所要求

台 1

129 030501012001 30口交换机安装

1.本体安装2.单体
调试3.一切满足图
纸及技术规范所要
求

台 2

130 030504004001 系统测试 测试 套 1

131 030404035008 电话、网络信息插座

1.端接模块 2.安
装面板 3.一切满
足图纸及技术规范
所要求

个 47

132 030404035007 有线电视插座安装

1.本体安装2.底盒
安装 3.一切满足
图纸及技术规范所
要求

个 2

133 030411006005 接线盒
1.本体安装
2..一切满足图纸
及技术规范所要求

个 51

134 030411003010
金属线槽100*100桥
架

1本体安装2.接地
3.一切满足图纸及
技术规范所要

m 95.00

135 030411003009 桥架支撑架安装
1.制作2.安装3.一
切满足图纸及技术
规范所要

kg 148.00

136 011510B002007
线管安装楼板、墙面
凿(压)槽

1.开槽 2.恢复处
理3.一切满足图纸
及技术规范所要

m 613.00

137 030408003012 PVC-DN20配管
1.电线管路敷设
2.一切满足图纸及
技术规范所要

m 620.00

138 030404035009 机房插座安装
1.本体安装
2..一切满足图纸
及技术规范所要求

个 1

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第15页 
共19页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

139 030411004013 电话配线PVC-4*0.5

1.配线 2.支持体
(夹板、绝缘子、
槽板等)安装3.一
切满足图纸及技术
规范所要

m 1189.00

140 030411004016
超五类网络配线CAT6 
4P

1.配线 2.支持体
(夹板、绝缘子、
槽板等)安装3.一
切满足图纸及技术
规范所要

m 1189.00

  分部小计

   给排水部分

141 031001006011 塑料管

1.名称：冷水管
PP-R
2.规格：DN50
3.管道冲洗消毒、
试压
4.一切满足图纸及
技术规范所要求

m 10.02

142 031001006014 塑料管

1.名称：冷水管
PP-R
2.规格：DN40
3.管道冲洗消毒、
试压
4.一切满足图纸及
技术规范所要求

m 15.39

143 031001006013 塑料管

1.名称：冷水管
PP-R
2.规格：DN32
3.管道冲洗消毒、
试压
4.一切满足图纸及
技术规范所要求

m 11.40

144 031001006015 塑料管

1.名称：冷水管
PP-R
2.规格：DN25
3.管道冲洗消毒、
试压
4.一切满足图纸及
技术规范所要求

m 18.11

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第16页 
共19页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

145 031001006016 塑料管

1.名称：冷水管
PP-R
2.规格：DN15
3.一切满足图纸及
技术规范所要求

m 30.92

146 031001006017 塑料管

(1)介质:排水
(2)材质、规格:普
通UPVC排水管及管
件 DN150
(3)连接形式:粘接
(4)管道支架制作
安装

m 1.76

147 031001006018 塑料管

(1)介质:排水
(2)材质、规格:普
通UPVC排水管及管
件 DN100
(3)连接形式:粘接
(4)管道支架制作
安装

m 82.83

148 031001006019 塑料管

(1)介质:排水
(2)材质、规格:普
通UPVC排水管及管
件 DN75
(3)连接形式:粘接

m 19.40

149 031001006020 塑料管

(1)介质:排水
(2)材质、规格:普
通UPVC排水管及管
件 DN50
(3)连接形式:粘接

m 19.40

150 031001006021 塑料管

(1)介质:排水
(2)材质、规格:普
通UPVC排水管及管
件 DN25
(3)连接形式:粘接

m 97.92

151 031004014004 给、排水附(配)件
(1)材质:地漏
(2)型号、规
格:DN75

个 1

152 031003013006 水表

1.名称:水表
2.型号、规
格:DN40
3.一切满足图纸及

组 1

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第17页 
共19页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

153 031003013005 水表

1.名称:水表
2.型号、规
格:DN50
3.一切满足图纸及
技术规范所要求

组 1

154 031003013008 水表

1.名称:水表
2.型号、规
格:DN65
3.一切满足图纸及

组 1

155 031003001009 螺纹阀门

1.名称:截止阀
2.型号、规
格:DN20
3.一切满足图纸及

个 1

156 031003001012 螺纹阀门

1.名称:截止阀
2.型号、规
格:DN32
3.一切满足图纸及

个 2

157 031003001011 螺纹阀门

1.名称:截止阀
2.型号、规
格:DN40
3.一切满足图纸及

个 2

158 031003001014 螺纹阀门

1.名称:自动排气
阀
2.型号、规
格:DN40
3.一切满足图纸及

个 2

159 031003001013 螺纹阀门

1.名称:角阀
2.型号、规
格:DN15
3.一切满足图纸及

个 3

160 031003001016 螺纹阀门

1.名称:真空破坏
器
2.型号、规
格:DN15

个 2

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第18页 
共19页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

161 031004003001 洗脸盆

1.洗脸盆安装及下
水器、下水管等
2.满足一切图纸及
技术规范所要求

组 2

162 031004004001 污水池

1.名称:污水池安
装
3.一切满足图纸及

组 2

163 031004014003 给、排水附(配)件

1.名称:水龙头
2.型号、规
格:DN15
3.一切满足图纸及

个 3

164 031004006001 大便器

1.蹲便器安装及软
管、延时自闭冲洗
阀等
2.满足一切图纸及
技术规范所要求

组 5

165 031004007001 小便器

1.小便器安装及软
管、延时自闭冲洗
阀等
2.满足一切图纸及
技术规范所要求

组 2

166 031004008004 侧排雨水斗

1.名称:侧排雨水
斗
2.型号、规
格:DN100
3.一切满足图纸及
技术规范所要求

组 2

167 031002003001 套管

1.名称：给排水管
道钢套管
2.型号：套管管径
DN100

个 7

168 030413003004 打洞(孔)

1.名称：给排水管
道楼板打洞及修复
2.规格：孔径＜
150mm

个 7

169 030413003003 打洞(孔)

1.名称：给排水管
道墙面打洞及修复
2.规格：孔径＜
150mm

个 16

170 011510B002010 开槽

1.管道暗敷凿槽 
管外径(20mm)
2.管道暗敷凿槽恢
复

m 37.92

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第19页 
共19页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

  分部小计

分部小计

本页小计
合    计

  



 表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公司办
公楼、仓库修缮工程            标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元)

1 安全文明施工措施费

1.1 安全文明施工措施费(按费率计算)

1.2
其他安全文明施工措施(按清单列
项)

1.2.1 临时围挡费

1.2.2 基坑内场地硬地化

2 履约担保手续费

3 夜间施工费

4 赶工措施费

5 冬雨季施工费

6 已完成工程及设备保护费

7
地上地下设施及建筑物的临时保护
费

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费

9 二次搬运费

10 脚手架费

11 垂直运输机械费

12 大型机械设备进出场及安拆费

13 施工排水、降水费

14 专业工程措施项目费

14.1 室内空气污染测试

15 其他

 

合   计

   注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

  



 表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公司办
公楼、仓库修缮工程         标段：

第1页 共
1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价

 

本页小计

合    计

   注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

  



 表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公司办公楼、
仓库修缮工程 标段：

第1页 共
1页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 规费
(分部分项工程费+措施项目工程
费+其他项目费)中的人工费

9.00

2 应纳税费 应纳税费合计

2.1 增值税应纳税额
分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费+规费-发包人供应材料
费

3.02

2.2 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附
加

增值税应纳税额 12.00

 

合  计

 



 表 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公司办公楼
、仓库修缮工程 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元) 其中

材料设备
暂估价
(元)

安全文明
施工措施费

(元)

规费
(元)

1
深圳市平乐医疗器械有限公司办公楼、
仓库修缮工程

 

合    计

   注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

 表-03



 表 04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程 标段： 第1页 共1页

 序 号 汇 总 内 容 金额(元)
其中：

材料设备暂估价
(元)

1 分部分项工程费

1.1 图书馆

2 措施项目费

2.1
其中：混凝土、钢筋混凝土
模板及支架费

2.2 安全文明施工措施费

2.3 履约担保手续费、赶工措施
费

2.4 其它措施项目费

3 其它项目费

3.1 计日工

3.2 总承包服务费

3.3 发包人供应材料费

4 规费

5 不含税建安工程造价

6 应纳税费

6.1 增值税应纳税额

6.2
城市维护建设税、教育费附
加及地方教育费附加

 

含税建安工程造价=5+6

   注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

 



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第1页 共
1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

 图书馆

1 011407001001 外立面清洗

(1)原有墙面清洗
(2)清洗类型:综合
考虑
(3)满足设计文件
、招标文件及现场
验收规范要求

m2 962.00

2 011201001004 外墙挂网批荡

(1)原有墙面挂网
(3)1：2.5防水水
泥砂浆批荡
(2)满足设计文件
、招标文件及现场
验收规范要求

m2 962.00

3 011201001005 外墙油漆

(1)墙面基层处理
、填充高弹性腻子
、打磨
(2)专用抗裂腻子
填补、打磨
(3)底漆滚涂、打
磨
(4)弹性漆喷涂
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 674.00

4 011201001006
外墙油漆－－空鼓部
分

(1)基层（先琢掉
外墙面层至砖或混
凝土基层）
2)15厚M10聚合物
水泥砂浆找平层
(3)7厚聚合物水泥
防水砂浆（掺入
1kg/m3抗裂纤维）
(4)如遇空鼓需修
补、打毛。
(5)专用抗裂腻子
填补、打磨
(6)抗碱封闭底漆
一遍（厚度为30μ
m）
(7)弹性漆喷涂
(8)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 288.00

分部小计

 
本页小计
合    计

  



 表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公司办
公楼、仓库修缮工程            标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元)

1 安全文明施工措施费

1.1 安全文明施工措施费(按费率计算)

1.2
其他安全文明施工措施(按清单列
项)

1.2.1 施工临时围挡费

1.2.2 基坑内场地硬地化

2 履约担保手续费

3 夜间施工费

4 赶工措施费

5 冬雨季施工费

6 已完成工程及设备保护费

7
地上地下设施及建筑物的临时保护
费

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费

9 二次搬运费

10 脚手架费

11 垂直运输机械费

12 大型机械设备进出场及安拆费

13 施工排水、降水费

14 专业工程措施项目费

14.1 土方支护结构

15 其他

 

合   计

   注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

  



 表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公司办
公楼、仓库修缮工程         标段：

第1页 共
1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价

1 脚手架费 项

1.1 010011-1
建筑双排脚手架搭拆 
落地式 搭设高度 24m
以内

100m2 12.000

1.2 010011-9
建筑双排脚手架使用 
落地式 搭设高度 24m
以内

100m2·
10天(有
效使用
天数)

1.200

1.3 010011-58 水平安全挡板 100m2 3.000

1.4 010011-60 靠脚手架安全挡板搭拆 100m2 12.000

1.5 010011-61 靠脚手架安全挡板使用

100m2·
10天(有
效使用
天数)

1.200

1.6 010011-59 安全防护通道 100m2 3.000

1.7 010011-62 脚手架上挂安全网 100m2 12.000

1.8 010011-63 水平安全兜网 100m2 4.000

本页小计

合    计

   注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

  



 表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公司办公楼、
仓库修缮工程 标段：

第1页 共
1页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 规费
(分部分项工程费+措施项目工程
费+其他项目费)中的人工费

9.00

2 应纳税费 应纳税费合计

2.1 增值税应纳税额
分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费+规费-发包人供应材料
费

3.02

2.2 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附
加

增值税应纳税额 12.00

 

合  计

 



 表 03

单项工程招标控制价汇总表
工程名称:深圳平乐骨伤科医院坪山院区--装饰

工程 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元) 其中

材料设备
暂估价
(元)

安全文明
施工措施费

(元)

规费
(元)

1 深圳平乐骨伤科医院坪山院区--装饰工
程

合    计

   注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

 表-03



 表 04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:深圳平乐骨伤科医院坪山院
区--装饰工程 标段： 第1页 共1页

 序 号 汇 总 内 容 金额(元)
其中：

材料设备暂估价
(元)

1 分部分项工程费

1.1 办公楼区域

1.2 图书馆区域

2 措施项目费

2.1
其中：混凝土、钢筋混凝土
模板及支架费

2.2 安全文明施工措施费

2.3 履约担保手续费、赶工措施
费

2.4 其它措施项目费

3 其它项目费

3.1 计日工

3.2 总承包服务费

3.3 发包人供应材料费

4 规费

5 不含税建安工程造价

6 应纳税费

6.1 增值税应纳税额

6.2
城市维护建设税、教育费附
加及地方教育费附加

 

含税建安工程造价=5+6

   注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

 



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第1页 共
47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

 办公楼区域

   拆除工程

1 011601001002 砖砌体拆除

(1)原建筑240厚砖
砌体拆除
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m3 158.00

2 011602002002 钢筋混凝土构件拆除

(1)原建筑钢筋混
凝土板楼拆除
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m3 1.46

3 011608001002 铲除天花油漆面

(1)原墙面油漆面
拆除
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 1260.00

4 011604002002 立面抹灰层拆除

(1)原墙面抹灰层
拆除
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 1850.00

5 011605002002 立面块料拆除

(1)原建筑墙面砖
拆除
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 265.89

6 010103002001 余方弃置
(1)建筑垃圾外运
(2)运距综合考虑

m3 322.00

  分部小计

   新建及屋面工程

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第2页 共
47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

7 010402001009 砌块墙

(1)砌块品种、规
格、强度等级:轻
质加气混凝土砌块
(2)砂浆强度等
级:M15
(3)墙体位置:内墙
(4)墙体厚
度:200mm
(5)砌筑高度综合
考虑
(6)含门窗框预制
块加强处理，要求
详见设计图纸

m3 64.39

8 011201001003 旧墙装饰

1.墙面挂钢丝网
2.墙面20厚1：3水
泥砂浆抹灰
3.具体要求详见招
标文件、图纸及规
范要求

m2 1904.35

9 011201001004 新墙装饰

1.墙面20厚1：3水
泥砂浆抹灰
2.具体要求详见招
标文件、图纸及规
范要求

m2 680.00

  分部小计

   一层

      仓库

10 011101001017 地面混凝土回填

(1)原洗手间地面
清理
(2)原洗手间地面
200mm厚素石混凝
土回填
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 81.10

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第3页 共
47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

11 011102003006 地砖

(1)密缝铺地砖铺
贴  600*600mm正
铺水泥浆(内掺建
筑胶)铺贴,干水泥
擦缝
(2)撒素水泥面,洒
适量清水
(3)20厚M15水泥砂
浆结合层
(4)刷素水泥浆一
道(内掺建筑胶)
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 138.00

12 011407002021 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 461.35

13 011201002019 墙面乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 351.52

14 011105003002 墙砖踢脚线

(1)踢脚线80mm高
(2)综合考虑粘结
层厚度及配合比
(3)排版下料、切
割加工、损耗、专
用擦缝胶擦缝综合
考虑
(4)按完成面延长
米计算
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 106.00

15 011108001016 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 1.80

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第4页 共
47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

16 010801002017 FD02定制门

(1)FD02定制门
1800*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 1

17 010807001014 LC1818铝合金窗

(1)90#LC1818、
LC1209铝合金窗
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 49.68

    分部小计

     杂物间

18 011102003013 地砖

(1)密缝铺地砖铺
贴  600*600mm正
铺水泥浆(内掺建
筑胶)铺贴,干水泥
擦缝
(2)撒素水泥面,洒
适量清水
(3)20厚M15水泥砂
浆结合层
(4)刷素水泥浆一
道(内掺建筑胶)
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 7.50

19 011407002022 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 8.25

20 011201002020 墙面乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 39.68

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第5页 共
47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

21 011105003008 墙砖踢脚线

(1)踢脚线80mm高
(2)综合考虑粘结
层厚度及配合比
(3)排版下料、切
割加工、损耗、专
用擦缝胶擦缝综合
考虑
(4)按完成面延长
米计算
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 11.37

22 011108001017 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 0.90

23 010801002018 FD01定制门

(1)FD01定制门
970*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 1

    分部小计

     休息室

24 011102003014 地砖

(1)密缝铺地砖铺
贴  600*600mm正
铺水泥浆(内掺建
筑胶)铺贴,干水泥
擦缝
(2)撒素水泥面,洒
适量清水
(3)20厚M15水泥砂
浆结合层
(4)刷素水泥浆一
道(内掺建筑胶)
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 15.04

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第6页 共
47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

25 011407002023 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 17.70

26 011201002021 墙面乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 44.11

27 011105003009 墙砖踢脚线

(1)踢脚线80mm高
(2)综合考虑粘结
层厚度及配合比
(3)排版下料、切
割加工、损耗、专
用擦缝胶擦缝综合
考虑
(4)按完成面延长
米计算
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 15.00

28 011108001018 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 0.90

29 010801002019 FD01定制门

(1)FD01定制门
970*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 1

30 010807001015 LC1818铝合金窗

(1)90#LC1818、
LC1209铝合金窗
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 16.20

    分部小计

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第7页 共
47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

     保安室

31 011102003015 地砖

(1)密缝铺地砖铺
贴  600*600mm正
铺水泥浆(内掺建
筑胶)铺贴,干水泥
擦缝
(2)撒素水泥面,洒
适量清水
(3)20厚M15水泥砂
浆结合层
(4)刷素水泥浆一
道(内掺建筑胶)
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 21.53

32 011407002024 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 33.53

33 011201002022 墙面乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 58.59

34 011105003010 墙砖踢脚线

(1)踢脚线80mm高
(2)综合考虑粘结
层厚度及配合比
(3)排版下料、切
割加工、损耗、专
用擦缝胶擦缝综合
考虑
(4)按完成面延长
米计算
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 19.70

本
页

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第8页 共
47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

35 011108001019 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 0.90

36 010801002020 FD01定制门

(1)FD01定制门
970*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 1

37 010807001016 LC1818铝合金窗

(1)90#LC1818、
LC1209铝合金窗
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 16.20

    分部小计

     室外散水部位

38 011102003016 地砖

(1)密缝铺地砖铺
贴  600*600mm正
铺水泥浆(内掺建
筑胶)铺贴,干水泥
擦缝
(2)撒素水泥面,洒
适量清水
(3)20厚M15水泥砂
浆结合层
(4)刷素水泥浆一
道(内掺建筑胶)
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 39.29

39 011407002025 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 98.45

    分部小计

     洗手间

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第9页 共
47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

40 011102003017 地砖

(1)密缝铺地砖铺
贴  300*300mm正
铺水泥浆(内掺建
筑胶)铺贴,干水泥
擦缝
(2)撒素水泥面,洒
适量清水
(3)20厚M15水泥砂
浆结合层
(4)刷素水泥浆一
道(内掺建筑胶)
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 4.25

41 011407002026 天花白色防潮乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
防潮白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 4.25

42 010903002007 防水

(1)聚合物水泥防
水涂料2mm厚。
(2)聚合物水泥防
水砂浆20mm厚,水
口、穿管、转角处
用密封膏加强防水
处理。
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 19.37

43 011204003005 墙砖

(1)墙砖铺贴  
300*600mm正铺    
(2)综合考虑粘结
层厚度及配合比
(3)排版下料、切
割加工、损耗、专
用擦缝胶擦缝综合
考虑
(4)按完成面投影
面积计算
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 18.51

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第10页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

44 011201002023 墙面防水乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色防潮乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 4.62

45 011108001020 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 0.80

46 010801002021 M02定制门

(1)M01定制门
800*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 1

47 031004003004 洗手台

(1)成品白瓷洗手
盆
(2)白色人造石台
面
(3)台面
1000*600mm
(4)具体要求详见

套 1

    分部小计

  分部小计

   二层

     办公室（1）--
5间

48 011101001019 水泥砂浆楼地面找平

(1)20mm厚1:2.5水
泥砂浆找平层
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 137.71

49 011104002005 PVC地胶

(1)2mmPVC卷材地
胶板
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 137.71

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第11页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

50 011407002027 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 154.67

51 011201002024 墙面乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 374.60

52 011105006008 成品铝合金踢脚线

(1)80mm高成品铝
合金踢脚线
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 111.83

53 011108001021 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 4.50

54 010801002022 FD01定制门

(1)FD01定制门
970*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 5

55 010807001017 LC1818铝合金窗

(1)90#LC1818、
LC1209铝合金窗
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 16.20

    分部小计

     办公室（2）--
2间

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第12页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

56 011101001020 水泥砂浆楼地面找平

(1)20mm厚1:2.5水
泥砂浆找平层
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 64.11

57 011104002007 PVC地胶

(1)2mmPVC卷材地
胶板
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 64.11

58 011407002028 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 85.03

59 011201002025 墙面乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 171.50

60 011105006009 成品铝合金踢脚线

(1)80mm高成品铝
合金踢脚线
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 51.01

61 011108001022 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 1.80

62 010801002023 FD01定制门

(1)FD01定制门
970*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 2

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第13页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

63 010807001018 LC1818铝合金窗

(1)90#LC1818、
LC1209铝合金窗
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 6.48

    分部小计

     会议室

64 011101001021 水泥砂浆楼地面找平

(1)20mm厚1:2.5水
泥砂浆找平层
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 45.21

65 011104002015 PVC地胶

(1)2mmPVC卷材地
胶板
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 45.21

66 011407002029 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 60.08

67 011201002026 墙面乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 100.24

68 011105006010 成品铝合金踢脚线

(1)80mm高成品铝
合金踢脚线
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 30.69

69 011108001023 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 0.90

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第14页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

70 010801002024 FD01定制门

(1)FD01定制门
970*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 1

71 010807001019 LC1818铝合金窗

(1)90#LC1818、
LC1209铝合金窗
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 3.24

    分部小计

     休息室

72 011101001022 水泥砂浆楼地面找平

(1)20mm厚1:2.5水
泥砂浆找平层
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 12.89

73 011104002016 PVC地胶

(1)2mmPVC卷材地
胶板
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 12.89

74 011407002030 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 19.19

75 011201002027 墙面乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 46.23

76 011105006011 成品铝合金踢脚线

(1)80mm高成品铝
合金踢脚线
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 15.04

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第15页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

77 011108001024 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 0.90

78 010807001020 LC1818铝合金窗

(1)90#LC1818、
LC1209铝合金窗
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 3.24

    分部小计

     洗手间

79 011101001023 陶粒混凝土垫层

(1)200mm高陶粒混
凝土垫层
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 1.47

80 010402001012 砌块档板

(1)砌块品种、规
格、强度等级:轻
质加气混凝土砌块
(2)砂浆强度等
级:M15
(3)墙体位置:内墙
(4)墙体高
度:200mm
(5)双面1:3水泥砂
浆批荡
(6)砌筑高度综合
考虑
(7)含门窗框预制
块加强处理，要求
详见设计图纸

m 2.52

81 011102003018 地砖

(1)密缝铺地砖铺
贴  300*300mm正
铺水泥浆(内掺建
筑胶)铺贴,干水泥
擦缝
(2)撒素水泥面,洒
适量清水
(3)20厚M15水泥砂
浆结合层
(4)刷素水泥浆一
道(内掺建筑胶)
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 8.79

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第16页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

82 011407002031 天花白色防潮乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
防潮白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 8.79

83 010903002008 防水

(1)聚合物水泥防
水涂料2mm厚。
(2)聚合物水泥防
水砂浆20mm厚,水
口、穿管、转角处
用密封膏加强防水
处理。
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 29.61

84 011204003006 墙砖

(1)墙砖铺贴  
300*600mm正铺    
(2)综合考虑粘结
层厚度及配合比
(3)排版下料、切
割加工、损耗、专
用擦缝胶擦缝综合
考虑
(4)按完成面投影
面积计算
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 26.67

85 011201002028 墙面防水乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色防潮乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 16.12

86 011108001025 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 0.80

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第17页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

87 010807001021 LC1818铝合金窗

(1)90#LC1818、
LC1209铝合金窗
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 2.70

88 010801002025 M02定制门

(1)M01定制门
800*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 1

89 031004003005 洗手台

(1)成品白瓷洗手
盆
(2)白色人造石台
面
(3)台面
1000*600mm
(4)具体要求详见

套 1

90 011210001003 洗手间隔板

(1)洗手间抗培特
隔板
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 4.80

    分部小计

     走廊部位

91 011407002032 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 103.28

    分部小计

  分部小计

   三层

     16人餐厅

92 011101001024 水泥砂浆楼地面找平

(1)20mm厚1:2.5水
泥砂浆找平层
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 47.90

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第18页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

93 011104002017 PVC地胶

(1)2mmPVC卷材地
胶板
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 47.90

94 011407002033 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 60.37

95 011201002030 墙面乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 102.00

96 011105006012 成品铝合金踢脚线

(1)80mm高成品铝
合金踢脚线
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 27.64

97 011108001026 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 1.38

98 010801002026 MO3定制门

(1)M03定制门
1380*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 5

99 010807001022 LC1818铝合金窗

(1)90#LC1818、
LC1209铝合金窗
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 6.48

    分部小计

     12人餐厅

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第19页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

100 011101001025 水泥砂浆楼地面找平

(1)20mm厚1:2.5水
泥砂浆找平层
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 39.42

101 011104002018 PVC地胶

(1)2mmPVC卷材地
胶板
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 39.42

102 011407002034 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 57.75

103 011201002031 墙面乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 98.65

104 011105006013 成品铝合金踢脚线

(1)80mm高成品铝
合金踢脚线
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 25.88

105 011108001027 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 1.38

106 010801002027 MO3定制门

(1)M03定制门
1380*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 1

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第20页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

107 010807001023 LC1818铝合金窗

(1)90#LC1818、
LC1209铝合金窗
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 3.24

    分部小计

     自助餐厅（100
人）

108 011101001026 水泥砂浆楼地面找平

(1)20mm厚1:2.5水
泥砂浆找平层
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 212.04

109 011104002019 PVC地胶

(1)2mmPVC卷材地
胶板
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 212.04

110 011407002035 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 349.29

111 011201002032 墙面乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 283.57

112 011105006014 成品铝合金踢脚线

(1)80mm高成品铝
合金踢脚线
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 87.51

113 011108001028 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 3.00

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第21页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

114 010801002028 MO4定制门

(1)M04定制门
1500*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 2

115 010807001024 LC1818铝合金窗

(1)90#LC1818、
LC1209铝合金窗
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 22.68

116 010802001002 2450mm高铝合金通窗

(1)2450mm高铝合
金通窗
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 99.98

    分部小计

     洗手间

117 011101001029 陶粒混凝土垫层

(1)200mm高陶粒混
凝土垫层
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 7.62

118 010402001017 砌块档板

(1)砌块品种、规
格、强度等级:轻
质加气混凝土砌块
(2)砂浆强度等
级:M15
(3)墙体位置:内墙
(4)墙体高
度:200mm
(5)双面1:3水泥砂
浆批荡
(6)砌筑高度综合
考虑
(7)含门窗框预制
块加强处理，要求
详见设计图纸

m 6.93

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第22页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

119 011102003020 地砖

(1)密缝铺地砖铺
贴  300*300mm正
铺水泥浆(内掺建
筑胶)铺贴,干水泥
擦缝
(2)撒素水泥面,洒
适量清水
(3)20厚M15水泥砂
浆结合层
(4)刷素水泥浆一
道(内掺建筑胶)
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 19.13

120 011407002036 天花白色防潮乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
防潮白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 19.49

121 010903002009 墙面涂膜防水

(1)聚合物水泥防
水涂料2mm厚。
(2)聚合物水泥防
水砂浆20mm厚,水
口、穿管、转角处
用密封膏加强防水
处理。
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 29.61

122 011204003007 墙砖

(1)墙砖铺贴  
300*600mm正铺    
(2)综合考虑粘结
层厚度及配合比
(3)排版下料、切
割加工、损耗、专
用擦缝胶擦缝综合
考虑
(4)按完成面投影
面积计算
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 52.50

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第23页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

123 011201002033 墙面防水乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色防潮乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 39.24

124 011108001029 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 0.80

125 010807001025 LC1818铝合金窗

(1)90#LC1818、
LC1209铝合金窗
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 3.24

126 010801002029 M02定制门

(1)M01定制门
800*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 1

127 031004003006 洗手台

(1)成品白瓷洗手
盆
(2)白色人造石台
面
(3)台面
1000*600mm
(4)具体要求详见

套 2

128 011210001004 洗手间隔板

(1)洗手间抗培特
隔板
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 17.20

    分部小计

     走廊部位

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第24页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

129 011102003021 地砖

(1)密缝铺地砖铺
贴  600*600mm正
铺水泥浆(内掺建
筑胶)铺贴,干水泥
擦缝
(2)撒素水泥面,洒
适量清水
(3)20厚M15水泥砂
浆结合层
(4)刷素水泥浆一
道(内掺建筑胶)
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 38.89

130 011407002037 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 40.13

131 011201002034 墙面乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 82.90

132 011105003012 墙砖踢脚线

(1)踢脚线80mm高
(2)综合考虑粘结
层厚度及配合比
(3)排版下料、切
割加工、损耗、专
用擦缝胶擦缝综合
考虑
(4)按完成面延长
米计算
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 31.31

    分部小计

  分部小计

   四层

     厨房

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第25页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

133 011407002007 天花白色防潮乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
防潮白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)施工区域为厨
房阳台
(4)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 68.65

134 011601001001 砖砌体拆除

(1)原建筑240厚砖
砌体拆除
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m3 20.74

135 010103002002 余方弃置
(1)建筑垃圾外运
(2)运距综合考虑

m3 20.74

136 010801002015 FM01定制门

(1)FM01定制门
1400*2100
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 1

137 010903002002 墙面涂膜防水

(1)聚合物水泥防
水涂料2mm厚。
(2)聚合物水泥防
水砂浆20mm厚,水
口、穿管、转角处
用密封膏加强防水
处理。
(3)施工高度为
1200mm
(4)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 50.45

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第26页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

138 011204003004 墙砖

(1)墙砖铺贴  
300*600mm正铺    
(2)综合考虑粘结
层厚度及配合比
(3)排版下料、切
割加工、损耗、专
用擦缝胶擦缝综合
考虑
(4)按完成面投影
面积计算
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 132.00

139 010801002016 FM02定制门

(1)FM02定制门
1200*2100
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 2

140 010801002030 FM03定制门

(1)FM03定制门
1000*2100
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 1

141 010801006001 闭门器

(1)闭门器
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

套 4

142 010807001008 LC1818铝合金窗

(1)90#LC1818、
LC1209铝合金窗
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 5.76

    分部小计

     楼梯间部位

143 011407002040 天花白色防潮乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
防潮白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 112.70

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第27页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

144 011201002036 墙面防水乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色防潮乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 350.30

145 010403006006 楼梯栏板

(1)原楼梯栏板修
补
(2)楼梯栏板刷墙
固一道
(3)楼梯栏板专用
外墙腻子
(4)外墙质感涂料
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 40.95

146 011105003014 墙砖踢脚线

(1)踢脚线80mm高
(2)综合考虑粘结
层厚度及配合比
(3)排版下料、切
割加工、损耗、专
用擦缝胶擦缝综合
考虑
(4)按完成面延长
米计算
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 122.40

147 000103004001 室内保洁
(1)整体做一次性
室内清洁

m2 1293.87

    分部小计

  分部小计

分部小计

 图书馆区域

   拆除工程

148 011601001003 砖砌体拆除

(1)原建筑240厚砖
砌体拆除
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m3 95.00

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第28页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

149 011602002003 钢筋混凝土构件拆除

(1)原建筑钢筋混
凝土板楼拆除
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m3 6.44

150 011608001003 铲除天花油漆面

(1)原墙面油漆面
拆除
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 1553.65

151 011604002003 立面抹灰层拆除

(1)原墙面抹灰层
拆除
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 468.96

152 011605002003 立面块料拆除

(1)原建筑墙面砖
拆除
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 645.00

153 010103002003 余方弃置
(1)建筑垃圾外运
(2)运距综合考虑

m3 135.00

  分部小计

   新建工程

154 010402001002 砌块墙

(1)砌块品种、规
格、强度等级:轻
质加气混凝土砌块
(2)砂浆强度等
级:M15
(3)墙体位置:内墙
(4)墙体厚
度:200mm
(5)砌筑高度综合
考虑
(6)含门窗框预制
块加强处理，要求
详见设计图纸

m3 76.80

155 011201001002 旧墙装饰

1.墙面挂钢丝网
2.墙面20厚1：3水
泥砂浆抹灰
3.具体要求详见招
标文件、图纸及规
范要求

m2 939.92

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第29页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

156 011201001001 新墙装饰

1.墙面20厚1：3水
泥砂浆抹灰
2.具体要求详见招
标文件、图纸及规
范要求

m2 550.00

  分部小计

   一层

     图书管理办公

157 011101001001 地面混凝土回填

(1)原图书管理办
公室地面清理
(2)原图书管理办
公室地面200mm厚
素石混凝土回填
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 31.88

158 011102003001 地砖

(1)密缝铺地砖铺
贴  600*600mm正
铺水泥浆(内掺建
筑胶)铺贴,干水泥
擦缝
(2)撒素水泥面,洒
适量清水
(3)20厚M15水泥砂
浆结合层
(4)刷素水泥浆一
道(内掺建筑胶)
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 25.73

159 011102003002 地砖

(1)密缝铺地砖铺
贴  300*300mm正
铺水泥浆(内掺建
筑胶)铺贴,干水泥
擦缝
(2)撒素水泥面,洒
适量清水
(3)20厚M15水泥砂
浆结合层
(4)刷素水泥浆一
道(内掺建筑胶)
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 5.29

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第30页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

160 011407002001 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 28.53

161 011201002001 墙面乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 81.31

162 011105006001 成品铝合金踢脚线

(1)80mm高成品铝
合金踢脚线
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 27.25

163 011407002002 天花白色防潮乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
防潮白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 5.29

164 011201002002 墙面防水乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色防潮乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 9.20

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第31页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

165 011204003001 墙砖

(1)墙砖铺贴  
300*600mm正铺    
(2)综合考虑粘结
层厚度及配合比
(3)排版下料、切
割加工、损耗、专
用擦缝胶擦缝综合
考虑
(4)按完成面投影
面积计算
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 20.43

166 011108001001 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 1.70

167 010801002002 M01定制门

(1)M01定制门
970*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 1

168 010801002001 M02定制门

(1)M01定制门
800*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 1

169 010807001001 LC1218铝合金窗

(1)90#LC1818
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 6.48

170 011210001001 洗手间隔板

(1)洗手间抗培特
隔板
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 7.50

    分部小计

     书库、档案室

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第32页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

171 011101001004 水泥砂浆楼地面找平

(1)20mm厚1:3水泥
砂浆找平层
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 232.50

172 011101005001 自流坪楼地面

(1)3mm水泥自流平
地面
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 232.50

173 011407002004 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 400.33

174 011201002004 墙面乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 406.82

175 011105006002 成品铝合金踢脚线

(1)80mm高成品铝
合金踢脚线
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 111.90

176 011108001002 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 4.50

177 010801002003 FD01定制门

(1)FD01定制门
970*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 3

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第33页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

178 010801002005 MO4钢化玻璃门

(1)M04钢化玻璃门
1800*2200
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 1

179 011210003002 玻璃隔断

(1)12mm钢化玻璃
隔断
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 23.32

180 010807001002 LC1218铝合金窗

(1)90#LC1818
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 38.88

    分部小计

     图书馆服务处

181 011101001006 水泥砂浆楼地面找平

(1)20mm厚1:3水泥
砂浆找平层
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 33.88

182 011101005003 自流坪楼地面

(1)3mm水泥自流平
地面
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 33.88

183 011407002003 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 47.38

184 011201002003 墙面乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 65.07

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第34页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

185 011105006003 成品铝合金踢脚线

(1)80mm高成品铝
合金踢脚线
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 16.50

186 011108001004 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 2.70

187 010801002004 M01定制门

(1)M01定制门
970*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 1

188 010801002007 MO4钢化玻璃门

(1)M04钢化玻璃门
1800*2200
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 1

    分部小计

     查档登记处

189 011101001008 水泥砂浆楼地面找平

(1)20mm厚1:3水泥
砂浆找平层
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 17.58

190 011101005004 自流坪楼地面

(1)3mm水泥自流平
地面
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 17.58

191 011407002006 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 22.08

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第35页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

192 011105006004 成品铝合金踢脚线

(1)80mm高成品铝
合金踢脚线
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 20.15

193 011201002006 墙面乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 77.68

194 011108001003 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 3.60

195 010801002006 FD01定制门

(1)FD01定制门
970*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 4

    分部小计

  分部小计

   二层

     人工阅览室、
电子阅览室

196 011101001009 水泥砂浆楼地面找平

(1)20mm厚1:3水泥
砂浆找平层
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 280.28

197 011101005005 自流坪楼地面

(1)3mm水泥自流平
地面
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 280.28

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第36页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

198 011104002020 PVC地胶

(1)2mmPVC卷材地
胶板
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 280.28

199 011407002005 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 511.35

200 011201002005 墙面乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 242.79

201 011105006005 成品铝合金踢脚线

(1)80mm高成品铝
合金踢脚线
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 78.30

202 011108001006 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 3.00

203 010801002009 MO4钢化玻璃门

(1)M04钢化玻璃门
1800*2200
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 2

204 010807001003 LC1818铝合金窗

(1)90#LC1818
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 51.84

    分部小计

     男洗手间

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第37页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

205 011101001010 陶粒混凝土垫层

(1)200mm高陶粒混
凝土垫层
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 2.58

206 010402001001 砌块档板

(1)砌块品种、规
格、强度等级:轻
质加气混凝土砌块
(2)砂浆强度等
级:M15
(3)墙体位置:内墙
(4)墙体高
度:200mm
(5)双面1:3水泥砂
浆批荡
(6)砌筑高度综合
考虑
(7)含门窗框预制
块加强处理，要求
详见设计图纸

m 5.04

207 011102003004 地砖

(1)密缝铺地砖铺
贴  300*300mm正
铺水泥浆(内掺建
筑胶)铺贴,干水泥
擦缝
(2)撒素水泥面,洒
适量清水
(3)20厚M15水泥砂
浆结合层
(4)刷素水泥浆一
道(内掺建筑胶)
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 8.42

208 011302001001 吊顶天棚

(1)龙骨架：角钢
架转换层(2)钢结
构涂刷防火涂料
(3)600*600mm铝扣
板吊顶(4)具体要
求详见招标文件、
图纸及规范要求

m2 8.42

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第38页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

209 010903002001 防水

(1)聚合物水泥防
水涂料2mm厚。
(2)聚合物水泥防
水砂浆20mm厚,水
口、穿管、转角处
用密封膏加强防水
处理。
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 27.37

210 011204003002 墙砖

(1)墙砖铺贴  
300*600mm正铺    
(2)综合考虑粘结
层厚度及配合比
(3)排版下料、切
割加工、损耗、专
用擦缝胶擦缝综合
考虑
(4)按完成面投影
面积计算
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 26.07

211 011201002008 墙面防水乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色防潮乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 13.22

212 011108001005 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 0.80

213 010807001004 LC1512铝合金窗

(1)90#LC1512铝合
金窗
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 1.80

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第39页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

214 010801002008 M02定制门

(1)M01定制门
800*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 1

215 031004003002 洗手台

(1)成品白瓷洗手
盆
(2)白色人造石台
面
(3)台面
1000*600mm
(4)具体要求详见

套 1

216 011210001002 洗手间隔板

(1)洗手间抗培特
隔板
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 9.60

    分部小计

     女洗手间

217 011101001011 陶粒混凝土垫层

(1)200mm高陶粒混
凝土垫层
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 2.38

218 010402001003 砌块档板

(1)砌块品种、规
格、强度等级:轻
质加气混凝土砌块
(2)砂浆强度等
级:M15
(3)墙体位置:内墙
(4)墙体高
度:200mm
(5)双面1:3水泥砂
浆批荡
(6)砌筑高度综合
考虑
(7)含门窗框预制
块加强处理，要求
详见设计图纸

m 1.45

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第40页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

219 011102003003 地砖

(1)密缝铺地砖铺
贴  300*300mm正
铺水泥浆(内掺建
筑胶)铺贴,干水泥
擦缝
(2)撒素水泥面,洒
适量清水
(3)20厚M15水泥砂
浆结合层
(4)刷素水泥浆一
道(内掺建筑胶)
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 6.77

220 011302001002 吊顶天棚

(1)龙骨架：角钢
架转换层(2)钢结
构涂刷防火涂料
(3)600*600mm铝扣
板吊顶(4)具体要
求详见招标文件、
图纸及规范要求

m2 6.77

221 010903002003 防水

(1)聚合物水泥防
水涂料2mm厚。
(2)聚合物水泥防
水砂浆20mm厚,水
口、穿管、转角处
用密封膏加强防水
处理。
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 27.24

222 011204003003 墙砖

(1)墙砖铺贴  
300*600mm正铺    
(2)综合考虑粘结
层厚度及配合比
(3)排版下料、切
割加工、损耗、专
用擦缝胶擦缝综合
考虑
(4)按完成面投影
面积计算
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 26.07

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第41页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

223 011201002007 墙面防水乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色防潮乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 13.22

224 011108001008 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 0.80

225 010807001005 LC1512铝合金窗

(1)90#LC1512铝合
金窗
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 1.80

226 010801002011 M02定制门

(1)M01定制门
800*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 1

227 031004003001 洗手台

(1)成品白瓷洗手
盆
(2)白色人造石台
面
(3)台面
1000*600mm
(4)具体要求详见

套 1

228 011210001005 洗手间隔板

(1)洗手间抗培特
隔板
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 2.76

    分部小计

  分部小计

   三层

     80人会议室

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第42页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

229 011101001012 水泥砂浆楼地面找平

(1)20mm厚1:3水泥
砂浆找平层
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 109.00

230 011101005006 自流坪楼地面

(1)3mm水泥自流平
地面
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 109.00

231 011104002021 PVC地胶

(1)2mmPVC卷材地
胶板
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 109.00

232 011407002010 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 155.75

233 011201002010 墙面乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 120.32

234 011105006007 成品铝合金踢脚线

(1)80mm高成品铝
合金踢脚线
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 38.64

235 011108001007 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 3.10

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第43页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

236 010801002010 M01定制门

(1)M01定制门
970*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 2

237 010801002012 MO4钢化玻璃门

(1)M04钢化玻璃门
1500*2200
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 1

238 010807001006 LC1818铝合金窗

(1)90#LC1818
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 19.44

    分部小计

     144人会议室

239 010606006001 钢架舞台

(1)50*50*5mm镀锌
角钢架舞台
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 16.60

240 010702005001 舞台基层

(1)双层18mm阻燃
夹板错位铺设，防
腐、防霉、防潮处
理
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 19.22

241 011104002022 PVC地胶

(1)2mmPVC卷材地
胶板
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 19.22

242 011101001013 水泥砂浆楼地面找平

(1)20mm厚1:3水泥
砂浆找平层
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 164.64

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第44页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

243 011101005007 自流坪楼地面

(1)3mm水泥自流平
地面
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 164.44

244 011104002023 PVC地胶

(1)2mmPVC卷材地
胶板
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 164.44

245 011407002009 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 280.79

246 011201002009 墙面乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 173.22

247 011105006006 成品铝合金踢脚线

(1)80mm高成品铝
合金踢脚线
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 54.41

248 011108001010 门槛石

(1)240mm宽山西黑
花岗岩门槛石
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 2.30

249 010801002014 M01定制门

(1)M01定制门
970*2060
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 2

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第45页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

250 010801002013 MO4钢化玻璃门

(1)M04钢化玻璃门
1500*2200
(2)含五金配件
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

樘 1

251 010807001007 LC1818铝合金窗

(1)90#LC1818
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 25.92

    分部小计

     控制室、杂物

252 011101001014 水泥砂浆楼地面找平

(1)20mm厚1:3水泥
砂浆找平层
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 11.80

253 011101005008 自流坪楼地面

(1)3mm水泥自流平
地面
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 11.80

254 011407002012 天花白色乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 16.30

255 011201002012 墙面乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 26.62

    分部小计

     茶水间

    分部小计

  分部小计

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第46页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

   其他区域

     楼梯间部位

256 011407002014 天花白色防潮乳胶漆

(1)天花刮腻子刷
防潮白色乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 423.86

257 011201002014 墙面防水乳胶漆

(1)墙面刮腻子刷
白色防潮乳胶漆
(2)包含基层处
理，腻子三遍，打
磨三遍，白色乳胶
漆
(3)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m2 130.92

258 010403006001 楼梯栏板

(1)原楼梯栏板修
补
(2)楼梯栏板刷墙
固一道
(3)楼梯栏板专用
外墙腻子
(4)外墙质感涂料
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 35.98

259 011105003001 墙砖踢脚线

(1)踢脚线80mm高
(2)综合考虑粘结
层厚度及配合比
(3)排版下料、切
割加工、损耗、专
用擦缝胶擦缝综合
考虑
(4)按完成面延长
米计算
(5)具体要求详见
招标文件、图纸及
规范要求

m 125.98

260 000103004002 室内保洁
(1)整体做一次性
室内清洁

m2 1157.38

    分部小计

     图书馆洗手间
顶板加建

本页小计

  



 表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳市平乐医疗器械有限公
司办公楼、仓库修缮工程

               
标段：

第47页 
共47页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金额(元)

综合单价 合价
材料设备
暂估合价

    分部小计

     图书馆首层雨

261 010505008002 玻璃雨棚

(1)图书馆玻璃雨
棚
(2)具体要求详见
招标文件、图纸及

m2 8.12

    分部小计

  分部小计

分部小计

 
本页小计
合    计

  



 表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:深圳平乐骨伤科医院坪山院区--
装饰工程            标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元)

1 安全文明施工措施费

1.1 安全文明施工措施费(按费率计算)

1.2 其他安全文明施工措施(按清单列
项)

1.2.1 临时围挡费

1.2.2 基坑内场地硬地化

2 履约担保手续费

3 夜间施工费

4 赶工措施费

5 冬雨季施工费

6 已完成工程及设备保护费

7 地上地下设施及建筑物的临时保护
费

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费

9 二次搬运费

10 脚手架费

11 垂直运输机械费

12 大型机械设备进出场及安拆费

13 施工排水、降水费

14 专业工程措施项目费

14.1 室内空气污染测试

15 其他

 

合   计

   注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

  



 表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:深圳平乐骨伤科医院坪山院区--装饰工
程 标段：

第1页 共
1页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 规费
(分部分项工程费+措施项目工程
费+其他项目费)中的人工费

9.00

2 应纳税费 应纳税费合计

2.1 增值税应纳税额
分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费+规费-发包人供应材料
费

3.02

2.2 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附
加

增值税应纳税额 12.00

 

合  计 122446.41
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